

SNCC.F.018



No. EXPEDIENTE
AMM-CCC-CP-2022-0001
No. DOCUMENTO
0001

Ayuntamiento Municipal de Montecristi

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

12 de febrero de 2022,
Montecristi, D.N.

ENMIENDA No. 01-2022

Procedimiento de Comparación de Precios No. AMM-CCC-CP-2022-0001 para la **"RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MALECÓN DE MONTECRISTI ZONA I"** (OBRA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022)."

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), debidamente constituido por el señor Rafael Jesús Jerez Castro, Máxima Autoridad; Rafael Tertulien, Director Financiero; Juan Roque Peña, Consultor Jurídico; Leydi Almonte, de Planificación y Desarrollo Institucional y Yany Furcal, encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información Municipal, con la siguiente agenda: Todos de conformidad con la convocatoria que les fuera realizada al efecto por la Presidenta designada del Comité, actuando según las atribuciones conferidas en la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil seis (2006), y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006).

RESULTA: Que en el mes de febrero de 2022 fue publicado el procedimiento de Comparación de Precios No. **AMM-CCC-CP-2022-0001** para la **"RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MALECÓN DE MONTECRISTI ZONA I"** (OBRA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022)."

RESULTA: Que en el curso del proceso se identificó un error en el contenido del requerimiento.

RESULTA: Que en atención de lo expuesto, la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones modificará y sustituirá a través de la presente enmienda, el contenido del requerimiento.

RESULTA: Que atendiendo a las disposiciones del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones establece lo siguiente: "Podrán realizarse adendas o enmiendas



a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, que no cambien el objeto del proceso ni constituyan una variación sustancial en la concepción original de éstos”.

RESULTA: Que en ese sentido, el párrafo I del artículo 20 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones y sus modificaciones indica que: “(...) La entidad dará respuesta a tales solicitudes de manera inmediata, y no más allá de la fecha que signifique el setenta y cinco por ciento (75%) del plazo previsto para la presentación de propuestas. Las aclaraciones se comunicarán, sin indicar el origen de la solicitud, a todos los oferentes que hayan adquirido el pliego de condiciones”.

RESULTA: Que este Comité de Compras y Contrataciones en consonancia con las funciones que establece la Ley No. 340-06 y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, puede tomar las decisiones que considere pertinentes y que contribuyan a que los procesos se desarrollen de la mejor manera posible, conforme a la normativa que regula la materia.

CONSIDERANDO: Que el artículo 3, numeral 3 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones y sus modificaciones establece sobre el Principio de Transparencia y Publicidad que “Las compras y contrataciones públicas comprendidas en esta ley se ejecutarán en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones derivadas de la aplicación de esta ley”.

CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones es el órgano responsable de la organización, conducción, y ejecución de los Procedimientos de Compras y Contrataciones que son realizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, acorde con lo indicado en el artículo 47 del Reglamento de Aplicación No. 543-12.

VISTA: La convocatoria del procedimiento de Comparación de Precios No. AMM-CCC-CP-2022-0001 para la “RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MALECÓN DE MONTECRISTI ZONA I” (OBRA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022).”

VISTO: El Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de Comparación de Precios No. AMM-CCC-CP-2022-0001 para la “RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MALECÓN DE MONTECRISTI ZONA I” (OBRA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022).”

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil seis (2006), y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006).

VISTO: El Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha seis (06) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012).

VISTO: El Manual de Procedimientos para Licitación Pública Nacional, elaborado y aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema.



SNCC.F.018

En tal virtud, el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) y el Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), ha decidido lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO: El Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de Montecristi, aprueba MODIFICAR, Como al efecto MODIFICA el Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento **AMM-CCC-CP-2022-0001** en el entendido de que para fines de preparar las propuestas se deberá tomar en consideración lo siguiente:

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN MALECON DE MONTECRISTI ZONA I LOTE I

Ubicación: Playa Juan de Bolaños, San Fernando de Montecristi, Rep. Dom.

Fecha: 14/02/2022

Presupuesto No. : 44338

Preparado por: Ing. Leidy Almonte

No.	PARTIDAS	CANT	UNI D	P.U.RD \$	VALOR RD\$	TOTA L RD\$
	PARTIDAS PRELIMINARES					
1	PRELIMINARES:					
1,01	Replanteo Topografico	1,00	p.a.		0,00	
1,02	Caseta mat.	1,00	pa		0,00	
						0,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2,01	Demolición de estructura existente	193,50	m ³		0,00	
2,02	Bote de material	241,88	m ³		0,00	
2,03	Excavación para viga riostra h=0.60m	110,03	m ³		0,00	
						0,00
3	HORMIGON ARMADO					
3,01	Viga 20x60, 210 kg/cm ² , ES3 6Ø3/8", 3/8" a 0.20	45,39	m ³		0,00	
						0,00
	SUB-TOTAL PARTIDAS PRELIMINARES					\$0,00



PLAZA MONTECRISTI					
4	PRELIMINARES:				
4,01	Replanteo	102,46	m ²	0,00	
					0,00
5	REPARACIONES				
5,01	Excavación h=0.6m	61,48	ud	0,00	
5,02	Relleno de nivelación para platea h=0.10	13,31	m ³	0,00	
5,03	Relleno de caliche compactado e=0.3, por capa para rellenar 0.60 m	61,48	m ³	0,00	
					0,00
6	HORMIGÓN ARMADO EN:				
6,01	Platea e=0.20, 210 kg/cm ² , Ø3/8" @0.20 A.C. y A.D.	33,81	m ³	0,00	
6,02	Losa de cimentación 1, cambio de nivel e=0.10, 210 kg/cm ² con maya w2.3,2.3*20*20	11,32	m ³	0,00	
					0,00
7	MUROS DE BLOQUES:				
7,01	De 0.20 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.40 m (estructural.) Con todas las recamaras llenas	19,12	m ²	0,00	
					0,00
8	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:				
8,01	Pañete exterior en muros	19,12	m ²	0,00	
8,02	Fraguache	19,12	m ²	0,00	
					0,00
9	TERMINACIÓN DE PISO :				
9,01	Piso de Porcelanato multicolor	68,61	m ²	0,00	
					0,00
10	REVESTIMIENTO:				
10,01	revestimiento listelos alto relieve	21,03	m ²	0,00	
					0,00
11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:				
11,01	Salida de Iluminación	8,00	ud	-	
11,02	Luces Led Multicolor	18,00	ud	-	
11,03	Registro eléctrico 6 x 6 x 4	2,00	ud	-	
11,04	Misceláneos (Tomillo, Broca, Curva PVC)	1,00	p.a.	-	
11,05	Instalación de Sistema electrico	1,00	p.a.	-	
11,06	Caja de Breaker de 2/4 Circuitos ,1Ø, Incluye 8 Breaker de 15amp/1	1,00	ud	-	
					0,00
12	MISCELANEOS				
12,01	Palmeras a 6pies	4,00	ud	-	

SNCC.F.018



12,02	Jardineria	1,00	p.a.			
12,03	Letrero Montecristi	1,00	p.a.			
						0,00
	SUB-TOTAL PLAZA MONTECRISTI					\$0,00
	KIOSKOS					
13	PRELIMINARES:					
13,01	Replanteo	61,33	m ²		0,00	
						0,00
14	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
14,01	Excavación h=0.60m	36,80	m ³		0,00	
14,02	Relleno de reposición y nivelación para platea h=0.10	3,68	m ³		0,00	
14,03	Relleno de caliche compactado e=0.3, por capa para rellenar 0.60 m	22,08	m ³		0,00	
						0,00
15	HORMIGÓN ARMADO EN:					
15,01	Platea e=0.20, 210 kg/cm ² , Ø3/8" @0.20 A.S y A.I	18,40	m ³	0,00	0,00	
15,02	Losa de piso e=0.10, 210 kg/cm ²	6,13	m ³	0,00	0,00	
15,03	Viga VA (0.15x0.20)	1,69	m ³		0,00	
15,04	Columna Redonda (0.30) m 6 1:2	0,98	m ³		0,00	
15,05	Dintel D (0.20x0.20) m	0,69	m ³		0,00	
						0,00
16	MUROS DE BLOQUES:					
16,01	De 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.6 m (estr.)	70,31	m ²		0,00	
						0,00
17	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:					
17,01	Pañete interior en muros	70,31	m ²		0,00	
17,02	Pañete exterior en muros	32,62	m ²		0,00	
17,03	Cantos	92,80	m		0,00	
17,04	Pañete en vigas y columnas	12,97	m ²		0,00	
17,05	Fraguache en muros	102,93	m ²		0,00	
17,06	Careteo en elementos de H.A.	12,97	m ²		0,00	
						0,00
18	TERMINACIÓN DE PISO :					
18,01	Piso de Porcelanato Cuarcita Beige	61,33	m ²		0,00	
18,02	Zocalos	49,06	m		0,00	
						0,00

SNCC.F.018



19	REVESTIMIENTO:				
19,01	Revestimiento de Ladrillos en Paredes	38,22	m ²		
					0,00
20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:				
20,01	Salida de Iluminación	8,00	ud	-	
20,02	Salida de Tomacorrientes 110 VAC	4,00	ud	-	
20,03	Registro eléctrico 6 x 6 x 4	2,00	ud	-	
20,04	Misceláneos (Tornillo, Broca, Curva PVC)	1,00	p.a.	-	
20,05	Caja de Breaker de 12/24 Circuitos, 1Ø, Incluye 8 Breaker de 15amp/1	2,00	ud	-	
20,06	Alimentación de Sistema electrico	1,00	p.a.	-	
					0,00
21	PINTURA:				
21,01	Acrilica en general	102,93	m ²	0,00	
					0,00
22	PUERTAS Y VENTANAS:				
22,01	Puertas de Pino Tratado 2.10 x 0.90 m inc instalación	6,00	ud	0,00	
22,02	Ventanas y Cristaleria inc instalación	69,08	p2	0,00	
					0,00
23	INSTALACIÓN SANITARIA:				
23,01	Lavamanos Luminor blanco	2,00	ud	0,00	
23,02	Inodoros Sadosa stantard con Tapa	2,00	ud	0,00	
23,03	Juego de accesorios, tuberias y piezas	2,00	p.a.	0,00	
23,04	Válvula de paso de Ø 3/4"	2,00	ud	0,00	
23,05	Ventilación de Ø 3"	2,00	ud	0,00	
23,06	Desagüe de Piso Ø 2"	2,00	ud	0,00	
23,07	Caja de inspección (0,60x0,80x0,75) m	1,00	ud	0,00	
23,08	Tubería de arrastre Ø 3" de drenaje	12,00	m	0,00	
23,09	Tubería de Ø 3/4" de agua potable	12,00	m	0,00	
23,10	Mano de Obra de Plomero	1,00	p.a.	0,00	
					0,00
24	TECHOS Y MISCELANEOS				
24,01	Tope de granito	2,70	m2	-	
24,02	Frentil de granito	14,00	m	-	
24,03	Techo en teja madera incl estructura de madera	73,62	m2	-	
					0,00
	SUB-TOTAL KIOSKOS				\$0,00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
25	BANCOS Y JARDINERIA				
25,01	Bancos H.A. e=0.15	7,00	p.a.	0,00	



SNCC.F.018

25,02	Palmeras 16 pies	19,00	p.a.			
25,03	Jardineras	7,00	ud		0,00	
						0,00
26	RAMPAS, ACERAS Y CONTENES					
26,01	Rampas	67,82	m ²		0,00	
26,02	Aceras, inc. relleno compactado e=0.10. Estampado tipo ladrillo	1.185,00	m ²		0,00	
26,03	Contenes	229,32	m		0,00	
						0,00
27	Luces y Postes					
27,01	Iluminación en postes tubo de 4" a 10pies t/inc	24,00	ud		0,00	
27,02	Iluminación en postes tubo de 6" a 20pies t/inc	8,00	ud		0,00	
						0,00
	SUB-TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$0,00
	SUB-TOTAL					\$0,00
	COSTOS INDIRECTOS					
1	Dirección Técnica	10,00%			\$ -	
2	Gastos Administrativos	5,00%			\$ -	
3	Transporte	2,00%			\$ -	
4	Pensión y Jubilación (Ley 6-86)	1,00%			\$ -	
5	Seguros y Fianzas Privadas	2,50%			\$ -	
6	Codia	1,00%			\$ -	
7	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18,00%			\$ -	
8	Imprevistos	3,60%			\$ -	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$0,00
	TOTAL GENERAL					\$0,00

Preparado por:
Ing. Leidy Almonte

Revisado por:
Ing. Raul Esteban Vasquez Gomez
Codia 38403



PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN MALECON DE MONTECRISTI ZONA I LOTE II

Ubicación: Playa Juan de Bolaños, San Fernando de Montecristi,

Rep. Dom.

Fecha: 14/02/2022

Presupuesto 44338

No. :

Preparado por: Ing. Leidy Almonte

No.	PARTIDAS	CAN T.	UNI D	P.U.R D\$	VALOR RD\$	TOT AL RD\$
	PARTIDAS PRELIMINARES					
1	PRELIMINARES:					
1,01	Replanteo Topografico	1,00	p.a.		0,00	
1,02	Caseta mat.	1,00	ud		0,00	
						0,00
	SUB-TOTAL PARTIDAS PRELIMINARES					\$0,00
	MUELLE					
2	PRELIMINARES:					
2,01	Remoción de estructuras existentes	366,14	m ²		0,00	
						0,00
3	GAZEBO					
3,01	Readecución de Estructura	45,86	m2		0,00	
3,02	Hincado de Pilotes, profundidad 25 pies, columnas redondas en hormigon de 25 centímetros. Viga H de 4 pulgadas	6,00	ud		0,00	
						0,00
4	PAVIMENTOS Y BARANDAS					
4,01	Pavimento de madera sintetica	366,15	m2		0,00	
4,02	Pasamanos de madera	179,91	m2		0,00	
						0,00
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:					
5,01	Salidas electricas	30,00	ud		-	
5,02	Salidas Cenitales	4,00	ud		-	

SNCC.F.018



5,03	Registro eléctrico 6 x 6 x 4	2,00	ud			
5,04	Misceláneos (Tornillo, Broca, Curva PVC)	1,00	p.a.			
5,05	Caja de Breaker de 2/4 Circuitos ,1Ø, Incluye 8 Breaker de 15amp/1	1,00	ud		-	
5,06	Lampara Led a prueba de agua	12,00	ud		-	
5,07	Lampara Led para Postes inc poste de madera 8x8	15,00	ud		-	
5,08	Alimentación de Sistema electrico	1,00	p.a.		-	
						0,00
	SUB-TOTAL MUELLE					\$0,00
	ATRACADERO PARA DEPORTES ACUATICOS					
6	CIMENTACIONES					
6,01	Hincado de pilotes. Profundidad 15 pies y columnas de hormigon redondas de 8 pulgadas y/o 20Cm. Viga H de 4 pulgadas	12,00	ud		0,00	
						0,00
7	PAVIMENTOS Y BARANDAS					
7,01	Pavimento de madera sintetica	113,28	m2		0,00	
7,02	Pasamanos de madera	46,24	m2	0,00	0,00	
						0,00
8	MISCELANEOS					
8,01	Plataforma Flotante para Estacionamiento de Jestski	1,00	ud		0,00	
						0,00
	SUB-TOTAL ATRACADERO PARA DEPORTES ACUATICOS					\$0,00
	PERGOLADO					
9	PRELIMINARES:					
9,01	Replanteo	54,00	m²		0,00	
						0,00
10	CIMENTACIONES					
10,01	Placa metalica	8,00	ud		0,00	
						0,00
11	Madera y Carpinteria					
11,01	Pino Americano tratado 2"x8"	406,72	p2		-	
11,02	Pino Americano tratado 2"x12"	236,16	p2		-	
11,03	Pino Americano tratado 8"x8"	349,8	p2			

SNCC.F.018



		7				
11,04	Tornillos, clavos y miscelaneos	1,00	p.a.			
11,05	Mano de Obra	1,00	p.a.			
						0,00
	SUB-TOTAL PERGOLADO					\$0,00
	SUB-TOTAL					\$0,00
	COSTOS INDIRECTOS					
1	Dirección Técnica	10,00 %				\$ -
2	Gastos Administrativos	5,00 %				\$ -
3	Transporte	2,00 %				\$ -
4	Pensión y Jubilación (Ley 6-86)	1,00 %				\$ -
5	Seguros y Fianzas Privadas	2,50 %				\$ -
6	Codia	1,00 %			\$ -	
7	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18,00 %				\$ -
8	Imprevistos	3,60 %				\$ -
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$0,00
	TOTAL GENERAL					\$0,00

Preparado por:
Ing. Leidy Almonte

Revisado por:
Ing. Raul Esteban Vasquez Gomez
Codia 38403



PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN MALECON DE MONTECRISTI ZONA I

LOTE III

Ubicación: Playa Juan de Bolaños, San Fernando de Montecristi, Rep. Dom.

Fecha: 14/02/2022

Presupuesto 44338

No. :

Preparado por: Ing. Leidy Almonte

No.	PARTIDAS	CANT	UNI D	P.U.RD \$	VALOR RD\$	TOTA L RD\$
	PARTIDAS PRELIMINARES					
1	PRELIMINARES:					
1,01	Replanteo Topografico	1,00	p.a.		0,00	
1,02	Caseta mat.	1,00	ud		0,00	
						0,00
	SUB-TOTAL PARTIDAS PRELIMINARES					\$0,00
	MIRADOR A					
2	PRELIMINARES:					
2,01	Replanteo	48,86	m ²		0,00	
						0,00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
3,01	Excavación h=0.60m	48,86	m ³		0,00	
3,02	Relleno de reposición y nivelación para platea h=0.10	6,35	m ³		0,00	
3,03	Relleno de caliche compactado e=0.3, por capa	29,96	m ³		0,00	
3,04	Bote de material sobrante	16,32	m ³		0,00	
						0,00
4	HORMIGÓN ARMADO EN:					
4,01	Platea e=0.20, 210 kg/cm ² , Ø3/8" @0.20 A.I, AD	14,66	m ³		0,00	
4,02	Rampa e=0.11, 210 kg/cm ² , Ø3/8" @0.15	2,62	m ³		0,00	
4,03	Losa de cimentación 1, cambio de nivel e=0.10, 210 kg/cm ²	5,93	m ³		0,00	
4,04	Torta de piso, e=0.15, 210 kg/cm ³ con maya E. w2.3,2.3 20*20	3,30	m ³		0,00	
						0,00
5	MUROS DE BLOQUES:					
5,01	De 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.6 m	22,98	m ²		0,00	
5,02	De 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.6 m	15,32	m ²		0,00	
						0,00



6	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:				
6,01	Pañete rustico exterior en muros	22,98	m ²		
6,02	Fraguache en muros	22,98	m ²		
					0,00
7	TERMINACIÓN DE PISO :				
7,01	Piso Porcelanato (Cuarcita Beige)	21,98	m ²		0,00
7,02	Terminacion de escalones Porcelanato (Cuarcita Beige)	22,90	m		0,00
7,03	Rampa Porcelanato (Cuarcita Beige)	2,86	m ²		0,00
					0,00
8	REVESTIMIENTO:				
8,01	Revestimiento de Porcelanato Listeros alto relieve	46,30	m ²		0,00
					0,00
9	PASAMANOS Y BARANDAS:				
9,01	Cable de acero galvanizado de 1/2" Long. 100 m	228,80	p		0,00
9,02	Tubo de hierro negro 2" x20'	2,00	ud		0,00
9,03	Planchuela de 4"x1/2"	2,00	ud		0,00
9,04	Miscelaneos	1,00	p.a.		0,00
9,05	Mano de Obra	1,00	p.a.		0,00
					0,00
10	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:				
10,01	Salida de Iluminación	12,00	ud		-
10,02	Registro eléctrico 6 x 6 x 4	2,00	ud		-
10,03	Misceláneos (Tornillo, Curva PVC)	1,00	p.a.		-
10,04	Panel de Breaker de 2/4 Circuitos ,1Ø, Incluye 8 Breaker de 15amp/1	1,00	ud		-
10,05	Luces Led Multicolor	12,00	ud		-
10,05	Alimentación a panel electrico	1,00	p.a.		-
					0,00
11	MISCELANEOS				
11,01	Palmeras 6 pies	4,00	ud		-
11,02	Jardineria	1,00	p.a.		-
					0,00
	SUB-TOTAL MIRADOR A				\$0,00
	SUB-TOTAL 3 MIRADORADORES				\$0,00
	PLAZA HISTORICA				
12	PRELIMINARES:				
12,01	Replanteo	184,81	m ²		0,00
					0,00
13	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
13,01	Excavación h=0.6m	73,92	m ³		0,00
13,02	Relleno de nivelación para platea h=0.10	24,04	m ³		0,00
13,03	Relleno de caliche compactado e=0.3, por capa	51,75	m ³		0,00
					0,00
14	HORMIGÓN ARMADO EN:				



14,01	Placa $\epsilon=0.20$, 210 kg/cm ² , Ø3/8" @0.20 A.C. y A.D.	60,99	m ³	0,00		
14,02	Losa de cimentación 1, cambio de nivel $\epsilon=0.10$, 210 kg/cm ²	18,32	m ³	0,00		
						0,00
15	MUROS DE BLOQUES:					
15,01	De 0.20 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.4 m BNP (est.). Con todas las recamaras llenas	26,04	m ²		0,00	
15,02	De 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.4 m SNP (estr.)	17,10	m ²	0,00		0,00
						0,00
16	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:					
16,00	Pañete rustico exterior en muros	43,14	m ²		0,00	
16,01	Fraguache en muros	43,14	m ²	0,00		0,00
						0,00
17	TERMINACIÓN DE PISO :					
17,01	Piso de Porcelanato (Cuarcita Beige)	166,51	m ²	0,00		0,00
						0,00
18	REVESTIMIENTO:					
18,01	Revestimiento de Porcelanato Listeros alto relieve	51,14	m ²	0,00		0,00
						0,00
19	PASAMANOS, BARANDAS Y ASTA:					
19,01	Cable de acero galvanizado de 1/2"	629,01	p	0,00		0,00
19,02	Tubo de aluminio 2"x2"	8,00	ud			0,00
19,03	Planchuela de 4"x1/2"	92,23	p			0,00
19,04	Asta para banderas	3,00	ud			0,00
19,05	Cruz en Bronce	1,00	p.a.			0,00
19,06	Mano de Obra	1,00	p.a.			0,00
						0,00
20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:					
20,01	Salida de Iluminación	18,00	ud	0,00		-
20,02	Luces Led Multicolor	18,00	ud	0,00		-
20,03	Registro eléctrico 6 x 6 x 4	2,00	ud			-
20,04	Misceláneos (Tornillo, Curva PVC)	1,00	p.a.			-
20,05	Panel de Breaker de 2/4 Circuitos, 1Ø, Incluye 8 Breaker de 15amp/1	2,00	ud			-
20,06	6 Lamparas Led sumergibles a 12 volt 6/transformador	1,00	p.a.			-
20,07	Instalación de Sistema electrico	1,00	p.a.			-
						0,00
21	INSTALACIONES SANITARIAS:					
21,01	Bomba para fuente 2HP	1,00	ud			-
21,02	Filtro de arena 100 G.P.M.	1,00	ud			-
21,03	Piezas y tuberias pvc y galvanizadas	1,00	p.a.			-
21,04	Mano de Obra de instalaciones sanitarias	1,00	p.a.			-
21,05	Skimer	2,00	ud			-
21,06	Desague de Fondo	2,00	ud			-
21,07	inyectores compicos	8,00	ud			-

SNCC.F.018



21,08	Toma de Vacum	2,00	ud			
21,09	Desague de Nivel	2,00	ud			
						0,00
	SUB-TOTAL PLAZA HISTORICA					\$0,00
	SUB-TOTAL					\$0,00
	COSTOS INDIRECTOS					
		10,00				
1	Dirección Técnica	%		\$	-	
2	Gastos Administrativos	5,00%		\$	-	
3	Transporte	2,00%		\$	-	
4	Pensión y Jubilación (Ley 6-86)	1,00%		\$	-	
5	Seguros y Fianzas Privadas	2,50%		\$	-	
				\$		
6	Codia	1,00%		-		
		18,00				
7	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	%		\$	-	
8	Imprevistos	3,60%		\$	-	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$0,00
	TOTAL GENERAL					\$0,00

Preparado por:
Ing. Leidy Almonte

Revisado por:
Ing. Raul Esteban Vasquez Gomez

SEGUNDO: El Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de Montecristi, aprueba **MODIFICAR**, Como al efecto **MODIFICA** el Pliego de Condiciones Especificas del procedimiento **AMM-CCC-CP-2022-0001** para que el plazo de ejecución sea tres (3) meses.-

TERCERO: El Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de Montecristi, aprueba **MODIFICAR**, Como al efecto **MODIFICA** el Pliego de Condiciones Especificas del procedimiento **AMM-CCC-CP-2022-0001** que quede establecido de manera tacita el procedimiento de selección es **COMPARACION DE PRECIOS**.-

CUARTO: Ordenar a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de Montecristi la comunicación de la presente Enmienda a todos los invitados e interesados a participar en el procedimiento en cuestión.-


QUINTO: **ORDENAR** a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de Montecristi tramitar la publicación de la presente Enmienda en el portal web de transparencia de este ayuntamiento municipal.-

SNCC.F.018


POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:


Rafael Jesús Jerez Castro
Alcalde Municipal, Máxima Autoridad


Rafael Tertulien
Director Financiero


Leydi Almonte
Enc. Planificación y Desarrollo




Lic. Juan Roque Peña
Consultor Jurídico


Enc. de Oficina de Libre
Acceso a la Información